

令和3年度 上砂川町公共工事発注予定

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条に基づく公表)

令和3年4月1日現在

工事名称	工種	施工場所及び工事概要	予定工期	契約方法
役場本庁舎外構工事(2工区)	土木	南側外構(2工区)	8月上旬～12月下旬	指名競争
役場本館除却工事	土木 建築	役場本館 RC造822.0㎡	5月上旬～9月下旬	指名競争
役場東館改修工事(第3期)	建築	第3期工事	4月下旬～8月下旬	指名競争
鶉若葉生活館建設工事	建築	木造平屋 200.0㎡、外構舗装、鋼製外物置	6月上旬～10月下旬	指名競争
旧下鶉生活館除却工事	土木 建築	混構造 308㎡	6月上旬～8月下旬	指名競争
東鶉団地屋上防水改修及び外壁塗装工事	建築	東鶉団地 H9・10建設 1・2号棟、2棟30戸	7月上旬～10月下旬	指名競争
緑が丘公営住宅除却工事	土木 建築	昭和50年建設 25,27号棟 2棟8戸	7月上旬～9月上旬	指名競争
鶉若葉台公営住宅屋根葺替工事	板金 建築	鶉若葉台団地 昭和54年建設 3棟12戸	5月上旬～6月下旬	指名競争
鶉若葉改良住宅屋根外壁塗装工事	建築	鶉若葉改良住宅 昭和54年建設 7棟32戸 屋根塗装、外壁塗装、玄関扉更新	8月上旬～11月下旬	指名競争
公営住宅等各所外物置建替工事	建築	各所外物置更新(1棟2戸×10棟)	6月上旬～10月下旬	指名競争
春日橋長寿命化補修工事	土木	昭和45年築造、春日橋 L=32.79m、W=8.25m	6月上旬～10月下旬	指名競争
橋梁点検(近接目視)業務委託	土木 設計	11橋	5月上旬～9月下旬	指名競争
町道鶉北線道路改良舗装工事	土木	L=140m、W=5.0m	6月上旬～10月下旬	指名競争
町道神社線舗装補修工事	土木	道路 242㎡、駐車場 510㎡	7月上旬～9月下旬	指名競争
中学校体育館緞帳等整備整備工事	建築	中学校体育館緞帳の更新及びステージバトン設置	6月上旬～7月下旬	指名競争
各町遊園地整備工事	土木 建築	朝駒団地公園遊具撤去更新工事	6月上旬～8月下旬	指名競争
鶉プール室内床及び外壁補修工事	土木 建築	コンクリート平板不陸直し、外壁モルタル補修	4月下旬～10月下旬	指名競争
テニスコート補修工事	土木 建築	コート2面、塗装更新	4月下旬～6月下旬	指名競争
下水道事業特別会計 公営企業会計移行業務委託	業務 委託	新会計予算・決算書作成業務	5月上旬～2月下旬	随意契約
上砂川町流域関連特定環境保全 公共下水道事業計画変更業務委託	業務 委託	石狩川流域下水道事業計画の全体計画見直し	7月上旬～2月下旬	指名競争
令和3年度簡易水道等施設整備事業 電気計装設備更新工事	電気 設備	浄水場フロキュレータ更新	10月上旬～2月中旬	指名競争
令和3年度簡易水道等施設整備事業 温泉沢川取水流量計取替工事	電気 設備	電磁式流量計1台	6月中旬～8月下旬	指名競争
令和3年度簡易水道等施設整備事業 減圧弁流量計・圧力計取替工事	水道	電磁式流量計・圧力計、各1台	9月上旬～11月下旬	指名競争
令和3年度簡易水道等施設整備事業 配水管布設替工事	水道	鶉本町団地線・支線 φ50～φ100 VWP L=330.0m 下鶉うぐいす団地線、1・2号線 φ50 VWP L=370.0m	6月中旬～2月中旬	指名競争
令和3年度簡易水道等施設整備事業 測量調査設計業務委託	調査 設計	測量調査設計業務委託 一式	6月中旬～2月中旬	指名競争
簡易水道事業配水管布設替に伴う 給水管接続工事	水道	給水管接続、標識整備、舗装補修	7月上旬～12月下旬	随意契約
検量量水器取替工事	水道	φ13～φ25 140台	4月下旬～11月中旬	指名競争

※公表時点の予定であり、今後変更となる場合があります。